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LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS No. INV-R-05/R-33/2021-06

Objeto de la Licitacién: “ADOQUINAMIENTO EN CALLE EJERCITOS DE OTE ENTRE CALLE PENSADOR
MEXICANO Y CALLE JUSTO SIERRA EN SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA”.

CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA, A TRAVES DEL COMITE
MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.

FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 26 DE ABRIL DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS NATURALES

ACTA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y
APERTURA DE PROPUESTA TECNICA

CORRESPONDIENTE AL CONCURSO INV-R-05/R-33/2021-06, CONVOCADO POR EL COMITE
MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, POR INVITACION A CUANDO MENOS 5
PERSONAS No. INV-R-05/R-33/2021-06, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES
"ADOQUINAMIENTO EN CALLE EJERCITOS DE OTE ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CALLE
JUSTO SIERRA EN SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA”.

PARTICIPANTES. - EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUE. SIENDO LAS 13:00 HORAS
DEL DIA 16 DE MARZO DE 2021, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL SALON DE
JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADAS EN CALLE PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO,
SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
ASI COMO LOS SERVIDORES PUBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA
PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE == -——-

OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCION DE PROPOSICIONES Y LA APERTURA DE

A LA HORA ANTES SENALADA, SE PROCEDIO A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS,
RECIBIENDO SIMULTANEAMENTE Y EN EL MISMO ORDEN LOS PAQUETES CERRADOS
CONTENIENDO SUS PROPOSICIONES Y VERIFICANDO QUE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS
SEGUN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO.- m——— -

’ OTO SEGUIDO SE DIO INICIO A EL. CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE
' ONTIENEN LAS PROPUESTAS TECNICAS VERIF{ICANDO QUE LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN
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LAS BASES DEL CONCURSO ESTEN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACION QUE LA REVISION
QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS
PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA
CUAL PROCEDERA A EFECTUAR EL ANALISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LAS
PROPOSICIONES TECNICAS RECIBIDAS INDICANDO QUE EL RESULTADO DE SU ACEPTACION Y/O
RECHAZO PARA SU REVISION DETALLADA, SE ENCUENTRA ASENTADA EN LA LISTA ANEXA.

NO. EMPRESA REPRESENTANTE | PRTAAN
4 |ARQUITECTURA URBANISMOS  |ARQ. ANDRES GUTIERREZ RA
&CONSTRUCCION RAMIREZ /
[ i
2 INGENIERIA INTEGRAL ING. MARIO LUCAS CRISTOBAL  |RA M
3 |CONSTRUCCIONES INTEGRALES |ARQ. GREGORIO LEON CARRERA| RA /@,
4 |InArq CONSTRUCTORA ARQ. LETICIA REYES MACHORRO| RA %
4
)
LIC. MARIA GRACIELA RA F
5 [SUMINISTRO Y CONSTRUGCION |7 20\ oo e T

RA= RECIBIDAS PARA SU ANALISIS DETALLADO.

D=

NP=
SiD=

PROPOSICION DESECHADA.
NO SE PRESENTO,
SE DISCULPO.

A CONTINUCION SE PROCEDIO A LA FIRMA DE LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS
QUE QUEDAN A CUSTODIA DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA, EL CONCURSO TENDRA EL
CARACTER DE INAPELABLE, Y LA SEGUNDA ETAPA DE RESOLUCION DE PROPUESTAS TECNICAS Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS SE LLEVARA A EFECTO EL DIA 16 DE MARZO DE

2021 A LAS «14:30 HORAS» EN ESTE MISMO LUGAR.—=—————==memmmeeee o

CIERRE DEL ACTA.- ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS
PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES,
PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 14:10 HORAS DEL DIA DE SU
INICIO.
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ACTA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y
APERTURA DE PROPUESTA TECNICA
CONCURSO INV-R-05/R-33/2021-06

POR EL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
AUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA.

C. BED [REZ CASTILLO . HERNA & GA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE VOCAL 3 DEL COMITE
ING. FAUSTINO M IGEE;L GONZALEZ NAVARRO LIC, P VAREZ ROMERO
VOCAL 2 Y ASESOR DEL COMITE COMISARIO DEL COMITE

4 ¥
pl,



AHUA';EJ::P-:F;
2018-2021 i :
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENCS 5 PERSONAS No. INV-R-05/R-33/2021-06

Objelo de la Liciacién, "ADOQUINAMIENTO EN CALLE EJERCITOS DE OTE ENTRE CALLE PENSADIOR MEXICANO Y CALLE JUSTO SIERRA EN SANTA INES AHUATEMPAN,
PUEBLA"

CONVOCANTE: H, AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA, A TRAVES DEL COMITE MUNIGIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICICS RELAGIONADOS

FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACICGN: 26 DE ABRIL DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS NATURALES

INFORME DE LA EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

NOMBRES DE LAS EMPHESAS
. Aﬁggmg;%ﬁg ARGLITECTURA| CONSTRUCCIO InArq SUMINISTRQ Y
s PROPUESTA ECONOMICA prebmida ity s inbol NES CONSTRUCTOR| CONSTRUGCIO
o INTEGRALES A N
= PE-1  |DECLARATORIAS (DE ACUERDO AL MODELO ADJUNTO) s " ® A A
A) CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE
PE-2 MEDICZi(f)N. PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTANTES wf )t 7\ x
PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPCSICION DIGITAL B) IMPRESA N
TARJETA DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS .
PES  |CONGCEPTOS DE TRABAJO ¥ ke N X X
PE-4  |RESUMEN DE LOS FACTORES ANALIZADOS DE COSTOS INDIRECTOS ” x A ¥ R
A) ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTG (SE ANEXA FORMATO) B) ,
PES  lINDICADOR ECONOMICO DE % DE INTERES 8 K X X X
ANALISIS DEL PORCENTAJE DEL CARGO POR UTILIDAD (SE ANEXA ; R
PEE  lcormaTg) X N A L X
PE-7 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANQ DE OBRA POR JORNADA V\ ( x 5('_ w\
TARJETAS DE ANALISIS DE COSTO HORARIOS DE EQUIPC Y »
PES MAQLINARIA DE CONSTRUCCION (SE ANEXA FORMATO) ,x X " K X
PE-9  |ANALISIS DE BASICOS AUXILIARES (SE ANEXA FORMATO) ol % x® X X
peqg  |EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIFO DE INSTALACION e K X
PERMANENTE K Vg
PE-11 EXPLOSION DE INSUMOS DE MANC DE OBRA K X x m‘\ x
PE-12 EXPLOSION DE INSUMOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE Dk 'x {
= 7% |consTRUCCION % X
PROGRAMA DE EROGATIONES DE EJECUCION DE LOS TRABAJCS %
PE-13  |COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO MENSUIALES DE EJECUCION DE » K X Ve
TRAZAJOS
FROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCON DE TRABAJOS
PEqa MENSUALPOR PARTIDAS Y SLBPARTIDAS V\ x 5(. X x
PROGRAMA DE INVERSION POR MONTCOS MENSUALES DE UTILIZACION
PE1S |DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTAGION PERMANENTES b K 5 X X
peqp  |PROGRAMA DE INVERSION POR MONTOS MENSUALES DE UTILIZAGION e
DE MANO DE OBRA % x X
PROGRAMA DE INVERSION POR MONTOS MENSUALES DE LA| oL
PET | UTILZAGION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, Y e X X

DIRECTOR DE OERAS PUBLICAS
VOCAL 2 Y ASESOR DEL COMITE
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS No. INV-R-05/R-33/2021-06

Objeto de la Licitacion: “ADOQUINAMIENTO EN CALLE EJERCITOS DE OTE ENTRE CALLE PENSADOR
MEXICANO Y CALLE JUSTO SIERRA EN SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA”".

CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA, A TRAVES DEL COMITE
MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.

FECHA DE INICIO: 18 DE MARZQ DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 26 DE ABRIL DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS NATURALES

CORRESPONDIENTE AL CONCURSO INV-R-05/R-33/2021-06 CONVOCADO POR EL COMITE
MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, POR INVITACION A CUANDO MENOS 5
PERSONAS No. INV-R-05/R-33/2021-06 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE:
"ADOQUINAMIENTO EN CALLE EJERCITOS DE OTE ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CALLE
JUSTO SIERRA EN SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA”,

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA §

EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUE. SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA 16 DE
MARZO DE 2021, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL SALON DE JUNTAS DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADAS EN CALLE PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO, SANTA INES
AHUATEMPAN, PUE. LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES AS/ COMO LOS
SERVIDORES PUBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA,
CON EL SIGUIENTE:- -——- e e

OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS
CORRESPONDIENTES AL CONCURSO CITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULO
35 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE PUEBLA, ARTICULO 38 DE SU REGLAMENTO . == ===mmmmm e - -

A LA HORA ANTES SENALADA, SE PROCEDIO A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, QUE
CUBRIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PRIMERA ETAPA DEL CONCURSO.--————euv

ACTO SEGUIDO SE INFORMO A LOS PARTICIPANTES QUE DE LA REVISION DETALLADA DE LA
RROPUESTAS TECNICAS, SE ACEPTAN LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES,
FBIDO A QUE PRESENTAN SU DOCUMENTACION COMPLETA Y SATISFACTORIA

NOMBRE DE LA EMPRESA RESULTADO DE LA REVISION
ARQUITECTURA URBANISMOS &CONSTRUCCION ACEPTADO
[ INGENIERIA INTEGRAL ACEPTADO
\CPNSTRUCCIONES INTEGRALES __ ACEPTADO
Afqg CONSTRUCTORA ACEPTADO
SEMINISTRO Y CONSTRUCCION ACEPTADO
N

W\ -

.
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POR LO QUE UNA VEZ FORMALIZADO LO ANTERIOR SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LAS
PROPUESTAS ECONOMICAS, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN DICHAS
PROPUESTAS, VERIFICANDO QUE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGUN LOS REQUISITOS
ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL. CONCURSO, HACIENDO LA OBSERVACION QUE LA REVISION
QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS
PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA
CUAL PROCEDERA A EFECTUAR EL ANALISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LAS
PROPOSICIONES ECONOMICAS RECIBIDAS.-- - T

ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS DE LAS
PROPUESTAS ECONOMICAS PRESENTADAS, DANDO LECTURA EN VOZ ALTA AL IMPORTE TOTAL DE
CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

64

&

Empresa RA/ Representante Legal Monto sin IVA Firma
D /
ARQUITECTURA URBANISMOS ARQ. ANDRES $1'231 513.67
&CONSTRUCCION RA | GUTIERREZ RAMIREZ =

ING. MARIO LUCAS

¢
N ™
INGENIERIA INTEGRAL RA | CRISTOBAL $ 1'231,904.74

CONSTRUCCIONES ARQ. GREGORIO ,
INTEGRALES RA | LEON CARRERA §TEE e
ARQ. LETICIA REYES ,
InArg CONSTRUCTORA B | o ORAD $ 1'230,951.04 %
SUMINISTRO Y LIC. MARIA GRACIELA ,
CONSTRUCCION RA | HERNANDEZ SOTO $1'232,135.64 /ﬁ/

RA= RECIBIDAS PARA SU ANALISIS DETALLADO.
D= PROPOSICION DESECHADA.,

NP= NO SE PRESENTO.

S/D= SE DISCULPO.

; £ 4
EL CONCURSO TENDRA EL CARACTER DE INAPELABLE, EL FALLO DE ESTA LICITACION TENDRA
LUGAR EL DIA 17 DE MARO DE 2021 A LAS 11:00 HORAS EN ESTE MISMO. LUGAR. -—-

PARTICIPANTES Y RECIBIENDO |COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES,
PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 15:20 HORAS DEL DIA DE sU
INICIO.
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ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA
CONCURSO INV-R-05/R-33/2021-06

POR EL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL

UNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN. PUEBLA.
C. BEL§M[REZ CASTILLO . et

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE VOCAL 3 DEL COMITE
\
ING. FAUSTINO MIGU ALEZ NAVARRO L ALUPE ALVAREZ ROMERO
VOCAL 2 Y ASESOR DEL COMITE COMISARIO DEL COMITE




oo ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA ’
“Coenlmiaboel #3 Prograss” Ug n 2 B 5

UICITACION POR INVITACION A CUANDO MENDS 5 PERSTNAS No. INV-R-05/ 33/2021-06
Ohjeto de la Licitacion, "ADOQUINAMIENTO EN CALLE EJERCITOS DE OTE ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANG ¥ CALLE JISTO SIERRA EN SANTA INES AHUATEMPAN, PUERLA*

CONVOTANTE: H, AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUIIATEMPAN PUERLA, A TRAVES DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADIOS

FECHA DE INICIO: 18 DE MASZC DE 2021
FEGHA DE TERMINACION: 26 DE ABRIL DE 2021
PLAZD DE EJECUCION: 40 DIAS NATURALES
NOWEHES OF LAS EMPRESAS

AROUITECTURA,
PROPUESTATECNICA UREANISMO &
CONSTRUCCION

ARUUITECTURA CONSTRUCCIONES Infeg SUMINISTHO Y
INTEGHRAL INTEGRALES CONSTRUC TORA CONSTRUCCION

DOCUMENTACION QUE  ACREDITA LA EXISTENGCIA Y
PERSUNALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE

PT-1

PT-2  |MODELO DEL CONTRATO DEBIDAMENTE RUBRICADO,

A) OFICIO DEL CONOCIMEENTOS DE PROYECTO, Y B) BAZES
DEL CONCURSD

DECLARACION POR ESCRITO Y BAJOD PROPUESTA DE DECIR
PT-4  |VERDAD, DE NO ENCONTARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART
51 DELALOPSR.

X[ @ P
xR P
X|w&|»
ol e &
| R KR

. ORIGINAL PARA SU COTEJO Y COPIA FCTOSTATICA DE LA
PT-5 DECLASACION FISTAL DE LA EMPRESA, COARESFONDIENTE
AL EJERCHGIO TERMINADO INDICADO EN EL ANEXD A,

ESTADOS FINANGCIEROS, BALANCE GENERAL Y ESTACOS DE
FT-6 [RESULTAD AUDITADOS PARA LGS EJERCICIOS INDICADDS
EN EL ANEXC A,

DOCUMENTACION SI SE EMCLIENTRAN EN ALUNGS DE LOS

B2 SUPUESTOS ESTABLECIDCS EN EL ART. 32-A,

A) DOTHMENTACION S| SE EMNCUENTRAN EN ALGUNOS DE
PT-8 [LOS SUPUESTOS ESTABLEGCIDOS EN EL ART. 22.D, B)
DECLARACIAN DE IMPUESTOS FISTALES,

ANXR|IR | H
x| ® R
<X R x
¥R x
2| x| % | x

ANALISIS E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIQ REAL POR
CATEGORIAS (NO DEBE INCLUIR COSTOS)

ps

CARTA EN PAFEL MEMERETADO DE LA EMPRESA DE
PT-10  |MANIFIESTO DEL CONDCIMIENTO DEL Simo Y|
CARACTERISTICAS YD ACTA DE VISITA DE OBRA,

ESCRITC MANIFESTANDO HASER © NO ASISTIDO A LA JUNTA

PT11 | OE ACLARASIONES O ACTA DE LA JUNTA DE AGLARARIONES,

pr1a |LISTADO DE DATOS BASCOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE (SE ANEXA FORMATO)

prqg |LISTADO DE INSUMOS DE MAND DE OBRA (SE ANEYA
FORMATO)

prqa |LISTADO DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIFO DE

COMSTAUCCION (SE ANEXA FORMATO)

PROGRAMA  CALENDARIZADD MENSUAL DE  INICIO Y
PT-15 | TERMINACION DE LOS TRABAJDS FOR PARTIDAS DE LA OBRA
(DIAGRAMA SIN EXFRESAR MONTZS; SE ANEXA FORMATOS

RANR|R || X | X

ol N ol ol Rl P Pl
Xk PRI R IR [x
Ro|x x| IR | X

FROGEAMA  CALENDARIZADO MENSUAL DE  IICIO Y
PT-16 [TERMINACION DE SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ EQUIFO
(DIAGRAMA SiN EAFRESAR MONTOS; SE ANEYS FORMATOS

X

PROGRAMA CALENDARIZADD MEMSUAL DE  INIGIO Y
PT-17 | TERMINACION DE UTILIZACION DE MANG DE OBRA (DIAGRAMA
SIN EXPRESAR MONTOS) SE ANEXA FORMATOS

2| R » [P kR |= T

=

PROGRAMA  CALENDARIZADO MENSUAL DE  INICIO ¥
PT-18  |TERMINACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIFQ (DIAGRAMA SIN x
EXPRESAR MONTOS) SE ANEXA FORMATOS

ESCRITO MANIFESTANDO EL NOMBRE DEL REFRESENTANTE

A
X
TECNICO PARA EJECLCION DE TRASAIOS X X
X
&«

PT-19

RELACION DE CONTRATOS EN WVIGOR Y ANTERIORES

e CELEBRADICS POR EL LICITANTE x

DECLARACION POR ESCAITO Y BAJD PROTESTA DOE DECIR
VERDAD, DE QUE SE CUENTA CON CAPACIDAD Y EXPERIENCHA
TECNICA, CURRICLILLIMS DE LA EMPRESA Y PERSONAL

TECNICO ¥

R I |Xx | X | >
K o |25 [ | >
Mo | x |P*

Ui EZ NAVARAO
ECTOR DROBRAS PUBLICAS
VOGCAL 2 ¥ ASESCR DEL COMITE




