COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE PUEBLA
2021 – 2022

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MSIA-DOP-R33-INVR3-015/2023

ACTA DE FALLO

EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, SIENDO LAS **10:00 HRS**. DEL DÍA **08 DE SEPTIEMBRE DE 2023,** REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, UBICADA SANTA INÉS AHUATEMPAN S/N, C.P. 74820, SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, SE REUNIERON POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EMITEN EL PRESENTE FALLO Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA; PARA CONOCER LA RESOLUCIÓN TOMADA POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, SOBRE LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LOS LICITANTES Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ART. 35 FRACCIÓN III Y 46 FRACCIÓN V DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y AL ART. 3, 44 Y 45 DE SU REGLAMENTO. ----------

OBJETO: EL PRESENTE ACTO SE CELEBRA PARA FORMULAR EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS** No. **MSIA-DOP-R33-INVR3-015/2023,** CONVOCADA POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA DEL 0+000 AL 1+320 DE BARRIO SAN ANTONIO TIERRA NEGRA PROLONGACIÓN DE ADELAIDO MACEDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.. EL ACTO ES PRESIDIDO POR EL ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO, SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, DE ACUERDO EN LO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE CABILDO CELEBRADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 16 DE ENERO DE 2022. ----------

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 45 DE SU REGLAMENTO, EN LAS DISPOSICIONES 2.4.2 Y 2.5.1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE CONCURSO, Y EN BASE A LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ADMITIDAS EL DÍA **05 DE SEPTIEMBRE DE 2023**; SE DICTAMINA ADJUDICAR EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA **FERNANDO RAMÍREZ TRUJILLO,** EN VIRTUD DE SER LA PROPUESTA MÁS CONVENIENTE Y SOLVENTE TODA VEZ QUE REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE CONTRAEN, POR LO TANTO SE LE ADJUDICAN LOS TRABAJOS DE DE BARRIO SAN ANTONIO TIERRA NEGRA PROLONGACIÓN DE ADELAIDO MACEDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.. POR UN IMPORTE DE **$1,081,705.49 (UN MILLON OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 49/100 M.N.)** MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ----------

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA, COMO RESULTADO DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO QUE CONCLUYO CON LA EMISIÓN DE ESTE FALLO Y QUE CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES A PARTIR DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE----------

EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ OTORGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN VALOR DEL 10 % DEL IMPORTE TOTAL DEL MISMO (INCLUYENDO EL I.V.A.), Y DEL ANTICIPO POR UN 30% EL CUAL CUBRIRÁ EL MONTO TOTAL DEL MISMO (INCLUYENDO EL I.V.A.); AMBAS FIANZAS DEBERAN SER EXHIBIDAS AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA. ----------

"LA CONVOCANTE" FORMALIZARÁ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EN EL DOMICILIO DE "LA CONVOCANTE", DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY ANTERIORMENTE CITADA. ----------

CONTRALORÍA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024

CONSTRUCTORA MONTIEL S.A. DE C.V. R.F.C. CMO2109173TA C.P. 74870 CALLE GUERRERO S/N EMAIL: construccionmontiel@gmail.com

CONSTRUCCIONES ANDRADE BERISTAIN MARIA GUADALUPE R.F.C. AABG910813477 CARRETERA QUECHOLAC-TECAMACHALCO S/N FCO. I. MADERO

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE PUEBLA
2021 – 2022

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MSIA-DOP-R33-INVR3-015/2023

ACTA DE FALLO

LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁ EL DÍA **12 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, TENIENDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS DE 60 DÍAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, Y EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.--

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, AL LICITANTE AL QUE SE LE HAYA DESECHADO SU PROPUESTA, EN ESTE ACTO Y POR ESCRITO SE LE HARÁ ENTREGA DE UN ESCRITO INDEPENDIENTE, EXPRESANDO LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DE TAL DESECHAMIENTO, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONTENIDO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO; ASÍ MISMO SE LE HARÁ ENTREGA DE SU GARANTÍA DE SERIEDAD DE SU PROPUESTA, EN CASO DE NO ESTAR PRESENTE ESTE DOCUMENTO ESTARÁ A DISPOSICIÓN DEL LICITANTE NO GANADOR, PREVIA A LA DEVOLUCIÓN DEL RECIBO EXTENDIDO CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE DICHA GARANTÍA.--

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE, SE DA POR TERMINADA A LAS **10:43 HRS**. DEL MISMO DÍA Y AÑO DE SU COMIENZO; FIRMANDO AL MARGEN Y CALCE LOS QUE INTERVIENEN, PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES.

A T E N T A M E N T E

POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA

LIC. AIDÉ MENDOZA LEÓN.
PRESIDENTE DEL COMITÉ.

LIC. ALEJANDRO ALVAREZ PASTOR
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ.

ARQ. VICTOR MANUEL TENORIO PACHECO.
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ.

CONSTRUCTORA MONTIESA S.A. DE CV
R.F.C. CMO2109173TA
CALLE GUERRERO S/N
C.P. 75170
EMAIL constructoramontiese@gmail.com

POR LA CONTRALORÍA

CONTRALORIA MUNICIPAL
Santa Inés Ahuatempan Puebla
2021-2024

C. VIVIANA MARÍA FRANCISCO
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONSTRUCCIONES
ANDRADE BERISTAIN MARIA GUADALUPE
R.F.C. AABG910913517
CARRETERA QUECHOLAC-TECAMACHALCO S/N FCO. I. MADERO
QUECHOLAC, PUE.

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE PUEBLA
2021 – 2022

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MSIA-DOP-R33-INVR3-015/2023

ACTA DE FALLO

POR LOS LICITANTES

RAMIREZ CONSTRUCCIONES

FERNANDO RAMÍREZ TRUJILLO
POR SU PROPIO DERECHO

CONSTRUCCIONES ANDRADE BERISTAIN MARIA GUADALUPE R.F.C. AABG910813S17 CARRETERA QUECHOLAC-TECAMACHALCO S/N FCO. I. MADERO QUECHOLAC, PUE.

MARÍA GUADALUPE ANDRADE BERISTAIN
POR SU PROPIO DERECHO

CONSTRUCTORA MONTIESA S.A DE C.V

CONSTRUCTORA MONTIESA S.A DE C.V
POR SU PROPIO DERECHO

CONTRALORÍA MUNICIPAL Santa Inés Ahuatempan Puebla 2021-2024