H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN

LICITACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA No. INV-ADJ-DIR/R-33/2020-16

Objeto de la Licitación: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA PRESA XICALCOATL DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA".

CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA, A TRÁVES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS NATURALES

ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA

CORRESPONDIENTE AL CONCURSO INV-ADJ-DIR/R-33/2020-16, CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE INVITACION POR ADJUDICACION DIRECTA No. INV-ADJ-DIR/R-33/2020-16, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA PRESA XICALCOATL DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA".

PARTICIPANTES.- EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL SALON DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADAS EN CALLE PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO, SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE:----------

OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES Y LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES AL CONCURSO CITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCION I Y 36 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA, ARTÍCULO 33, 34,36 Y 37 DE SU REGLAMENTO.----------

A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, RECIBIENDO SIMULTANEAMENTE Y EN EL MISMO ORDEN LOS PAQUETES CERRADOS CONTENIENDO SUS PROPOSICIONES Y VERIFICANDO QUE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO.----------

ACTO SEGUIDO SE DIO INICIO A EL CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS RECIBIDAS INDICANDO QUE EL RESULTADO DE SU ACEPTACION Y/O RECHAZO PARA SU REVISION DETALLADA, SE ENCUENTRA ASENTADA EN LA LISTA ANEXA.

Honorable ayuntamiento municipal de Santa Inés AHUATEMPAN 2018-2021

"Continuidad es Progreso"

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN

NO.	EMPRESA	REPRESENTANTE		FIRMA
1	CONSTRUCCIONES REyMA	ING. JOSE DAVID MACHORRO LUNA	RA	
2	LUMISISTEMAS Y DISEÑOS METALICOS	ING. ESTEBAN ELIAS COATL	RA	

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.
D= PROPOSICIÓN DESECHADA.
NP= NO SE PRESENTÓ.
S/D= SE DISCULPÓ.

A CONTINUACION SE PROCEDIO A LA FIRMA DE LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS QUE QUEDAN A CUSTODIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA, EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE, Y LA SEGUNDA ETAPA DE RESOLUCION DE PROPUESTAS TECNICAS Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS SE LLEVARA A EFECTO EL DIA **28 DE SEPTIEMBRE DE 2020** A LAS **«10:00 HORAS»** EN ESTE MISMO LUGAR.----------

CIERRE DEL ACTA.- ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 09:45 HORAS DEL DIA DE SU INICIO. ----------

POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.

C. BELÉN RAMIREZ CASTILLO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ

C. HERMENEGILDO GARCÍA MACEDA
VOCAL 3 DEL COMITÉ

ING. FAUSTINO MIGUEL GONZALEZ NAVARRO
VOCAL 2 Y ASESOR DEL COMITÉ

LIC. GUADALUPE ÁLVAREZ ROMERO
COMISARIO DEL COMITÉ

"Continuidad es Progreso"

ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA No. INV-ADJ-DIR/R-33/2020-16

Objeto de la Licitación: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA PRESA XICALCOATL DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA"

CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA, A TRÁVES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS NATURALES

	PROPUESTATÉCNICA	NOMBRES DE LAS EMPRESAS	
		CONSTRUCCIONES REyMA	LUMISISTEMAS Y DISEÑOS METALICOS
CARPETA 1	DOCUMENTACION JURIDICA		
PT-1	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE	X	X
PT-2	MODELO DEL CONTRATO DEBIDAMENTE RUBRICADO.	X	X
PT-3	A) OFICIO DEL CONOCIMIENTOS DE PROYECTO, Y B) BASES DEL CONCURSO	X	X
PT-4	DECLARACION POR ESCRITO Y BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 51 DE LA L.O.P.S.R.	X	X
	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA-FISCAL		
PT-5	ORIGINAL PARA SU COTEJO Y COPIA FOTOSTATICA DE LA DECLARACIÓN FISCAL DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO INDICADO EN EL ANEXO A.	X	X
PT-6	ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS AUDITADOS PARA LOS EJERCICIOS INDICADOS EN EL ANEXO A.	X	X
PT-7	DOCUMENTACIÓN SI SE ENCUENTRAN EN ALUNOS DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 32-A.	X	X
PT-8	A) DOCUMENTACIÓN SI SE ENCUENTRAN EN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 32-D, B) DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FISCALES.	X	X
CARPETA 2	DOCUMENTACIÓN TECNICA		
PT-9	ANALISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL POR CATEGORIAS (NO DEBE INCLUIR COSTOS)	X	X
PT-10	CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA DE MANIFIESTO DEL CONOCIMIENTO DEL SITIO Y CARACTERISTICAS Y/O ACTA DE VISITA DE OBRA.	X	X
PT-11	ESCRITO MANIFESTANDO HABER O NO ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES O ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.	X	X
PT-12	LISTADO DE DATOS BASICOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (SE ANEXA FORMATO)	X	X
PT-13	LISTADO DE INSUMOS DE MANO DE OBRA (SE ANEXA FORMATO)	X	X
PT-14	LISTADO DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (SE ANEXA FORMATO)	X	X
PT-15	PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS DE LA OBRA (DIAGRAMA SIN EXPRESAR MONTOS) SE ANEXA FORMATOS	X	X
PT-16	PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE INICIO Y TERMINACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO (DIAGRAMA SIN EXPRESAR MONTOS) SE ANEXA FORMATOS	X	X
PT-17	PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE INICIO Y TERMINACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA (DIAGRAMA SIN EXPRESAR MONTOS) SE ANEXA FORMATOS	X	X
PT-18	PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (DIAGRAMA SIN EXPRESAR MONTOS) SE ANEXA FORMATOS	X	X
PT-19	ESCRITO MANIFESTANDO EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS	X	X
PT-20	RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y ANTERIORES CELEBRADOS POR EL LICITANTE	X	X
PT-21	DECLARACIÓN POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE SE CUENTA CON CAPACIDAD Y EXPERIENCIA TÉCNICA, CURRICULUMS DE LA EMPRESA Y PERSONAL TÉCNICO	X	X

X = RECIBIDA PARA SU ANÁLISIS DETALLADO

D = PROPOSICIÓN DESECHADA

NP = NO SE PRESENTÓ

OBRAS PÚBLICAS SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA 2018-2021

ING. FAUSTINO MIGUEL GONZÁLEZ NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
VOCAL 2 Y ASESOR DEL COMITÉ

LIC. GUADALUPE ÁLVAREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
Y COMISARIO DEL COMITÉ

Honorable ayuntamiento municipal de Santa Inés AHUATEMPAN 2018-2021

"Continuidad es Progreso"

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN

LICITACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA No. INV-ADJ-DIR/R-33/2020-16

Objeto de la Licitación: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA PRESA XICALCOATL DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA".

CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA, A TRÁVES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS NATURALES

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA

CORRESPONDIENTE AL CONCURSO INV-ADJ-DIR/R-33/2020-16 CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE INVITACION POR ADJUDICACION DIRECTA No. INV-ADJ-DIR/R-33/2020-16 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA PRESA XICALCOATL DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA".

EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL SALON DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADAS EN CALLE PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO, SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE:----------

OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL CONCURSO CITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 35 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA, ARTICULO 38 DE SU REGLAMENTO.----------

A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, QUE CUBRIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PRIMERA ETAPA DEL CONCURSO.----------

ACTO SEGUIDO SE INFORMO A LOS PARTICIPANTES QUE DE LA REVISION DETALLADA DE LA PROPUESTAS TECNICAS, SE ACEPTAN LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, DEBIDO A QUE PRESENTAN SU DOCUMENTACION COMPLETA Y SATISFACTORIA

NOMBRE DE LA EMPRESA	RESULTADO DE LA REVISION
CONSTRUCCIONES REyMA	ACEPTADO
LUMISISTEMAS Y DISEÑOS METALICOS	ACEPTADO

POR LO QUE UNA VEZ FORMALIZADO LO ANTERIOR SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN DICHAS PROPUESTAS, VERIFICANDO QUE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN

Honorable ayuntamiento municipal de Santa Inés AHUATEMPAN 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN

"Continuidad es Progreso"

QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS RECIBIDAS.----------

ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS PRESENTADAS, DANDO LECTURA EN VOZ ALTA AL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

Empresa	RA/D	Representante Legal	Monto sin IVA	Firma
CONSTRUCCIONES REyMA	RA	ING. JOSE DAVID MACHORRO LUNA	$ 437,869.21	
LUMISISTEMAS Y DISEÑOS METALICOS	RA	ING. ESTEBAN ELIAS COATL	$ 439,759.36	

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.
D= PROPOSICIÓN DESECHADA.
NP= NO SE PRESENTÓ.
S/D= SE DISCULPÓ.

EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE, EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA **29 DE SEPTIEMBRE DE 2020** A LAS **09:00 HORAS** EN ESTE MISMO. LUGAR.----------

CIERRE DEL ACTA. - ACTO SEGUIDO SE DIÓ LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA.

C. BELÉN RAMIREZ CASTILLO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ

C. HERMENEGILDO GARCÍA MACEDA
VOCAL 3 DEL COMITÉ

ING. FAUSTINO MIGUEL GONZALEZ NAVARRO
VOCAL 2 Y ASESOR DEL COMITÉ

LIC. GUADALUPE ÁLVAREZ ROMERO
COMISARIO DEL COMITÉ

"Continuidad es Progreso"

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA

LICITACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA No. INV-ADJ-DIR/R-33/2020-16

Objeto de la Licitación: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA PRESA XICALCOATL DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA"

CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA, A TRÁVES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS NATURALES

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

PROPUESTA ECONOMICA		NOMBRES DE LAS EMPRESAS	
		CONSTRUCCIONES REyMA	LUMISISTEMAS Y DISEÑOS METALICOS
CARPETA 3	DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA		
PE-1	DECLARATORIAS (DE ACUERDO AL MODELO ADJUNTO)	X	X
PE-2	A) CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICIÓN, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTANTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN DIGITAL B) IMPRESA	X	X
PE-3	TARJETA DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO	X	X
PE-4	RESUMEN DE LOS FACTORES ANALIZADOS DE COSTOS INDIRECTOS	X	X
PE-5	A) ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (SE ANEXA FORMATO) B) INDICADOR ECONOMICO DE % DE INTERES	X	X
PE-6	ANALISIS DEL PORCENTAJE DEL CARGO POR UTILIDAD (SE ANEXA FORMATO)	X	X
PE-7	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA	X	X
PE-8	TARJETAS DE ANALISIS DE COSTO HORARIOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (SE ANEXA FORMATO)	X	X
PE-9	ANALISIS DE BASICOS AUXILIARES (SE ANEXA FORMATO)	X	X
PE-10	EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	X	X
PE-11	EXPLOSION DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	X	X
PE-12	EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	X	X
PE-13	PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS COSTO DIRECTO MÁS INDIRECTO MENSUALES DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS	X	X
PE-14	PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS MENSUALPOR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	X	X
PE-15	PROGRAMA DE INVERSIÓN POR MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTACIÓN PERMANENTES	X	X
PE-16	PROGRAMA DE INVERSIÓN POR MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA	X	X
PE-17	PROGRAMA DE INVERSIÓN POR MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	X	X

X= RECIBIDA PARA SU ANALISIS DETALLADO

D= PROPOSICIÓN DESECHADA

NP= NO SE PRESENTO

OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SANTA INES AHUATEMPAN PUE. 2018 - 2021

ING. FAUSTINO MIGUEL GONZÁLEZ NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
VOCAL 2 Y ASESOR DEL COMITÉ

LIC. GUADALUPE ÁLVAREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
Y COMISARIO DEL COMITÉ