

"Continuidad es Progreso"

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS No. INV-R-05/R-33/2020-11

Objeto de la Licitación: "ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PROLONGACIÓN ADELAIDO MACEDA ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CADENAMIENTO 0+235 EN EL BARRIO SAN ANTONIO TIERRA NEGRA".

CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA, A TRÁVES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES

ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA

CORRESPONDIENTE AL CONCURSO INV-R-05/R-33/2020-11, CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS No. INV-R-05/R-33/2020-11, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES "ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PROLONGACIÓN ADELAIDO MACEDA ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CADENAMIENTO 0+235 EN EL BARRIO SAN ANTONIO TIERRA NEGRA".

PARTICIPANTES. - EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2020, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL SALON DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADAS EN CALLE PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO, SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE:-----






OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES Y LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES AL CONCURSO CITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCION I Y 36 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA, ARTÍCULO 33, 34,36 Y 37 DE SU REGLAMENTO.-----

A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, RECIBIENDO SIMULTANEAMENTE Y EN EL MISMO ORDEN LOS PAQUETES CERRADOS CONTENIENDO SUS PROPOSICIONES Y VERIFICANDO QUE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO.-----

ACTO SEGUIDO SE DIO INICIO A EL CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN

"Continuidad es Progreso"

LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS RECIBIDAS INDICANDO QUE EL RESULTADO DE SU ACEPTACION Y/O RECHAZO PARA SU REVISION DETALLADA, SE ENCUENTRA ASENTADA EN LA LISTA ANEXA.

NO.	EMPRESA	REPRESENTANTE		FIRMA
1	ARQUITECTURA, URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN	ARQ. ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ	RA	
2	ARQUITECTURA IINTEGRAL	ING. MARIO LUCAS CRISTOBAL	RA	
3	ALSONA TOPOGRAFIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	ING. ALBERTO SOLIS NARCISO	RA	
4	CONSTRUCCIONES INTEGRALES	ARQ. GREGORIO LEÓN CARRERA	RA	
5	InArq CONSTRUCTORA	ARQ. LETICIA REYES MACHORRO	RA	

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.



D= PROPOSICIÓN DESECHADA.

NP= NO SE PRESENTÓ.

S/D= SE DISCULPÓ.

A CONTINUACION SE PROCEDIO A LA FIRMA DE LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS QUE QUEDAN A CUSTODIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA, EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE, Y LA SEGUNDA ETAPA DE RESOLUCION DE PROPUESTAS TECNICAS Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS SE LLEVARA A EFECTO EL DIA 29 DE JUNIO DE 2020 A LAS «11:00 HORAS» EN ESTE MISMO LUGAR.-----

CIERRE DEL ACTA.- ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 09:40 HORAS DEL DIA DE SU INICIO. -----


"Continuidad es Progreso"

ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y
APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA
CONCURSO INV-R-05/R-33/2020-11

POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.




C. BELEN RAMIREZ CASTILLO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ



C. HERMENEGILDO GARCÍA MACEDA
VOCAL 3 DEL COMITÉ



ING. FAUSTINO MIGUEL GONZALEZ NAVARRO
VOCAL 2 Y ASESOR DEL COMITÉ



LIC. GUADALUPE ÁLVAREZ ROMERO
COMISARIO DEL COMITÉ





"Continuidad es Progreso"

ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS No. INV-R-05/R-33/2020-11

Objeto de la Licitación: "ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PROLONGACION ADELAIDO MACEDA ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CADENAMIENTO 0+235 EN EL BARRIO SAN ANTONIO TIERRA NEGRA"

CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA, A TRÁVES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2020

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

PROPUESTA ECONOMICA	NOMBRES DE LAS EMPRESAS				
	ARQUITECTURA , URBANISMO & CONSTRUCCION	ARQUITECTURA INTEGRAL	ALSONA TOPOGRAFÍA Y PROYECTOS SA DE CV	CONSTRUCCIONES INTEGRALES	INARO CONSTRUCTOR A
CARPETA 3 DOCUMENTACIÓN ECONOMICA					
PE-1 DECLARATORIAS (DE ACUERDO AL MODELO ADJUNTO)	X	X	X	X	X
PE-2 A) CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICIÓN, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTANTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN DIGITAL B) IMPRESA	X	X	X	X	X
PE-3 TARJETA DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO	X	X	X	X	X
PE-4 RESUMEN DE LOS FACTORES ANALIZADOS DE COSTOS INDIRECTOS	X	X	X	X	X
PE-5 A) ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (SE ANEXA FORMATO) B) INDICADOR ECONOMICO DE % DE INTERES	X	X	X	X	X
PE-6 ANALISIS DEL PORCENTAJE DEL CARGO POR UTILIDAD (SE ANEXA FORMATO)	X	X	X	X	X
PE-7 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA	X	X	X	X	X
PE-8 TARJETAS DE ANALISIS DE COSTO HORARIOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (SE ANEXA FORMATO)	X	X	X	X	X
PE-9 ANALISIS DE BASICOS AUXILIARES (SE ANEXA FORMATO)	X	X	X	X	X
PE-10 EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	X	X	X	X	X
PE-11 EXPLOSION DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	X	X	X	X	X
PE-12 EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	X	X	X	X	X
PE-13 PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS COSTO DIRECTO MÁS INDIRECTO MENSUALES DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS	X	X	X	X	X
PE-14 PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS MENSUALPOR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	X	X	X	X	X
PE-15 PROGRAMA DE INVERSIÓN POR MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTACIÓN PERMANENTES	X	X	X	X	X
PE-16 PROGRAMA DE INVERSIÓN POR MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA	X	X	X	X	X
PE-17 PROGRAMA DE INVERSIÓN POR MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	X	X	X	X	X

X= RECIBIDA PARA SU ANALISIS DETALLADO

D= PROPOSICIÓN DESECHADA

NP= NO SE PRESENTÓ



ING. FAUSTINO MIGUEL GONZÁLEZ NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
VOCAL 2 Y ASESOR DEL COMITÉ

LIC. GUADALUPE ÁLVAREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
Y COMISARIO DEL COMITÉ



H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN

"Continuidad es Progreso"

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS No. INV-R-05/R-33/2020-11

Objeto de la Licitación: "ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PROLONGACIÓN ADELAIDO MACEDA ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CADENAMIENTO 0+235 EN EL BARRIO SAN ANTONIO TIERRA NEGRA".

CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA, A TRÁVES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA

CORRESPONDIENTE AL CONCURSO INV-R-05/R-33/2020-11 CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, POR INVITACION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS No. INV-R-05/R-33/2020-11 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: "ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PROLONGACIÓN ADELAIDO MACEDA ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CADENAMIENTO 0+235 EN EL BARRIO SAN ANTONIO TIERRA NEGRA".

EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2020, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL SALON DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADAS EN CALLE PRINCIPAL S/N, COLONIA CENTRO, SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE. LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE:-----

OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL CONCURSO CITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 35 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA, ARTICULO 38 DE SU REGLAMENTO.-----

A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, QUE CUBRIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PRIMERA ETAPA DEL CONCURSO.-----






ACTO SEGUIDO SE INFORMO A LOS PARTICIPANTES QUE DE LA REVISION DETALLADA DE LA PROPUESTAS TECNICAS, SE ACEPTAN LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, DEBIDO A QUE PRESENTAN SU DOCUMENTACION COMPLETA Y SATISFACTORIA

"Continuidad es Progreso"

NOMBRE DE LA EMPRESA	RESULTADO DE LA REVISION
ARQUITECTURA, URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN	ACEPTADO
ARQUITECTURA IINTEGRAL	ACEPTADO
ALSONA TOPOGRAFIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	ACEPTADO
CONSTRUCCIONES INTEGRALES	ACEPTADO
InArq CONSTRUCTORA	ACEPTADO

POR LO QUE UNA VEZ FORMALIZADO LO ANTERIOR SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN DICHAS PROPUESTAS, VERIFICANDO QUE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS RECIBIDAS.-----

ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS PRESENTADAS, DANDO LECTURA EN VOZ ALTA AL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

Empresa	RA/ D	Representante Legal	Monto sin IVA	Firma
ARQUITECTURA, URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN	RA	ARQ. ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ	\$ 2'159,536.33	
ARQUITECTURA IINTEGRAL	RA	ING. MARIO LUCAS CRISTOBAL	\$ 2'178,789.14	
ALSONA TOPOGRAFIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	RA	ING. ALBERTO SOLIS NARCISO	\$ 2'169,646.52	
CONSTRUCCIONES INTEGRALES	RA	ARQ. GREGORIO LEÓN CARRERA	\$ 2'249,535.84	
InArq CONSTRUCTORA	RA	ARQ. LETICIA REYES MACHORRO	\$ 2'149,195.98	

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.
D= PROPOSICIÓN DESECHADA.
NP= NO SE PRESENTÓ.
S/D= SE DISCULPÓ.

EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE, EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2020 A LAS 11:00 HORAS EN ESTE MISMO. LUGAR.-----






"Continuidad es Progreso"

CIERRE DEL ACTA. - ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 11:50 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA
CONCURSO INV-R-05/R-33/2020-11

POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA.

C. BELEN RAMÍREZ CASTILLO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ

C. HERMENEGILDO GARCÍA MACEDA
VOCAL 3 DEL COMITÉ

ING. FAUSTINO MIGUEL GONZALEZ NAVARRO
VOCAL 2 Y ASESOR DEL COMITÉ

LIC. GUADALUPE ÁLVAREZ ROMERO
COMISARIO DEL COMITÉ



"Continuidad es Progreso"

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA

000258

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS No. INV-R-05/R-33/2020-11

Objeto de la Licitación: "ADICIONAMIENTO EN LA CALLE PROLONGACION ADELAIDO MAGEDA ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CADENAMIENTO 0 - 235 EN EL BARRIO SAN ANTONIO TIERRA NEGRA"

CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA, A TRÁVES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES

PROPUESTA TÉCNICA	NOMBRE DE LAS EMPRESAS					
	ARQUITECTURA URBANISMO & CONSTRUCCIÓN	ARQUITECTURA INTEGRAL	ALSCINA TOPOGRAFÍA Y PROYECTOS SA DE CV	CONSTRUCCIONES INTEGRALES	INARO CONSTRUCTORA	
CARPETA 1 DOCUMENTACIÓN JURÍDICA						
PT-1	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE	X	X	X	X	X
PT-2	MODELO DEL CONTRATO DEBIDAMENTE RUBRICADO.	X	X	X	X	X
PT-3	A) OFICIO DEL CONOCIMIENTOS DE PROYECTO, Y B) BASES DEL CONCURSO	X	X	X	X	X
PT-4	DECLARACION POR ESCRITO Y BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 51 DE LA L.O.P.S.R.	X	X	X	X	X
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA-FISCAL						
PT-5	ORIGINAL PARA SU COTEJO Y COPIA FOTOSTATICA DE LA DECLARACIÓN FISCAL DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO INDICADO EN EL ANEXO A.	X	X	X	X	X
PT-6	ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS AUDITADOS PARA LOS EJERCICIOS INDICADOS EN EL ANEXO A.	X	X	X	X	X
PT-7	DOCUMENTACIÓN SI SE ENCUENTRAN EN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 32 A.	X	X	X	X	X
PT-8	A) DOCUMENTACIÓN SI SE ENCUENTRAN EN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 32-D. B) DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FISCALES.	X	X	X	X	X
CARPETA 2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA						
PT-9	ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL POR CATEGORÍAS (NO DEBE INCLUIR COSTOS)	X	X	X	X	X
PT-10	CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA DE MANIFIESTO DEL CONOCIMIENTO DEL SITIO Y CARACTERÍSTICAS Y/O ACTA DE VISITA DE OBRA.	X	X	X	X	X
PT-11	ESCRITO MANIFIESTANDO HABER O NO ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES O ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.	X	X	X	X	X
PT-12	LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (SE ANEXA FORMATO)	X	X	X	X	X
PT-13	LISTADO DE INSUMOS DE MANO DE OBRA (SE ANEXA FORMATO)	X	X	X	X	X
PT-14	LISTADO DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (SE ANEXA FORMATO)	X	X	X	X	X
PT-15	PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS DE LA OBRA (DIAGRAMA SIN EXPRESAR MONTO); SE ANEXA FORMATOS	X	X	X	X	X
PT-16	PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE INICIO Y TERMINACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO (DIAGRAMA SIN EXPRESAR MONTO); SE ANEXA FORMATOS	X	X	X	X	X
PT-17	PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE INICIO Y TERMINACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA (DIAGRAMA SIN EXPRESAR MONTO); SE ANEXA FORMATOS	X	X	X	X	X
PT-18	PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (DIAGRAMA SIN EXPRESAR MONTO); SE ANEXA FORMATOS	X	X	X	X	X
PT-19	ESCRITO MANIFIESTANDO EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS	X	X	X	X	X
PT-20	RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR Y ANTERIORES CELEBRADOS POR EL LICITANTE	X	X	X	X	X
PT-21	DECLARACIÓN POR ESCRITO Y BAJO PRÓTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE SE CUENTA CON CAPACIDAD Y EXPERIENCIA TÉCNICA, CURRÍCULUMS DE LA EMPRESA Y PERSONAL TÉCNICO	X	X	X	X	X

X= RECIBIDA PARA SU ANÁLISIS DETALLADO DE PROPOSICIÓN DESECHADA
NP= NO SE PRESENTÓ



ING. FAUSTINO MIGUEL GONZÁLEZ NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
VOCAL 2 Y ASESOR DEL COMITÉ

LIC. GUADALUPE ÁLVAREZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL
Y COMISARIO DEL COMITÉ

